
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Addendum op de overeenkomst 
 

Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting  
(geconsolideerde versie) 

 
 
 
 
 

tussen 
 

Gemeente Nijmegen 
 

en 
 

<schoolbestuur> 
 



 

ADDENDUM OP DE OVEREENKOMST DOORDECENTRALISATIE  
 

ONDERWIJSHUISVESTING (geconsolideerde versie) TUSSEN 
 

(versie 10 oktober 2023) 
 
 
Ondergetekenden: 
 
 

1. De publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Nijmegen, zetelende te 
Nijmegen, kantoor houdend op het adres Korte Nieuwstraat 6 te Nijmegen, ten 
dezen op grond van artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door de burgemeester, de heer drs. H.M.F. Bruls, hierna te 
noemen: ‘de gemeente’. 

 
 
En 
 
 

2. <schoolbestuur>, statutair gevestigd te Nijmegen, met adres                    te 
Nijmegen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer                    te 
dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bestuurder <naam>, hierna te 
noemen: ‘het bevoegd gezag’. 

 
 
HEBBEN IN OVERWEGING GENOMEN 
 
 

A. Gemeente en bevoegd gezag hebben een overeenkomst 
Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting gesloten, die is ingegaan per 1 
januari 2008, hierna te noemen: ‘de overeenkomst DDC’. In deze 
overeenkomst heeft de gemeente voor onbepaalde tijd de taken en 
verantwoordelijkheden en bijbehorende financiële middelen op het gebied 
van onderwijshuisvesting aan de schoolbesturen overgedragen. 
 

B. In 2013 heeft een evaluatie over de eerste vijf jaar plaatsgevonden. Uit deze 
evaluatie zijn een aantal knelpunten naar voren gekomen. Partijen hebben 
afspraken gemaakt over aanvullingen en wijzigingen op de overeenkomst 
DDC en deze vastgelegd in een Allonge. De gemaakte afspraken in de 
Allonge zijn in het najaar van 2015 vastgelegd in een nieuwe  
geconsolideerde versie van de overeenkomst DDC.   
 

C. In april 2023 is de tweede evaluatie doordecentralisatie onderwijshuisvesting 
2015-2022 afgerond. Bij deze tweede evaluatie is geconstateerd dat het 
convenant prestatieafspraken onderwijs uit 2008 ook geactualiseerd moet 
worden. Er hebben diverse bestuurlijke overleggen plaatsgevonden. 
Gewijzigde economische omstandigheden en gewijzigd rijksbeleid zorgen er 
nu voor dat de schoolbesturen tegen financiële grenzen aan lopen. 
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Het gaat dan om financiële consequenties in verband met gewijzigd 
rijksbeleid met betrekking tot nieuwbouw (wettelijke eisen ten aanzien van 
het binnenklimaat, Bijna Energie Neutraal Bouwen (BENG), gasloos en het 
klimaatakkoord 2050), sterk gestegen bouwprijzen en het ontbreken van 
extra middelen vanuit de rijksoverheid.  
De huidige DDC vergoeding is niet in lijn met deze eisen. De ambities om in 
40 jaar alle gebouwen te vernieuwen zijn zonder extra middelen niet meer 
haalbaar. Van schoolbesturen wordt niet verwacht dat zij het onmogelijke 
realiseren en financiële verplichtingen aangaan die zij niet kunnen dragen. 
 
Partijen hebben afspraken gemaakt over aanvullingen en wijzingen op de 
geconsolideerde versie van de overeenkomst DDC in dit Addendum en op 
het convenant prestatieafspraken in een nieuwe gewijzigde versie.  

 
 
 

IN AANVULLING/WIJZIGING  OP DE OVEREENKOMST WORDT ALS 
VOLGT OVEREENGEKOMEN 
 
Artikel 8 Nieuwbouw en Renovatie 
 

1. De structurele financiële middelen die door het Rijk voor de 
onderwijshuisvesting aan gemeente en schoolbesturen beschikbaar worden 
gesteld, zijn niet toereikend voor het realiseren van het ambitieniveau om in 
40 jaar alle schoolgebouwen te vernieuwen. Binnen de huidige context zal 
deze ambitie niet gehaald worden. Dit tekort leidt niet tot het verlagen van de 
gezamenlijke ambitie: leerlingen en personeelsleden hebben recht op een 
goede, gezonde en duurzame leer- en werkomgeving. In artikel 8.1 is bepaald 
dat de gezamenlijke bevoegde gezagen de inspanningsverplichting 
aanvaarden om binnen een periode van 40 jaar na het tot stand komen van de 
overeenkomst in 2008 alle schoollocaties te vernieuwen. Voor de korte termijn 
geldt: schoolbesturen gaan door met de vernieuwing van de 
huisvestingsportefeuille zolang hier structurele dekking voor is. Deze plannen 
en de financiële dekking worden transparant gedeeld met de gemeente en 
eventuele knelpunten worden constructief besproken binnen de 
mogelijkheden van de gemaakte afspraken.  
Partijen bespreken halfjaarlijks met elkaar de knelpunten. 
 

2. Voor de middellange termijn geldt: partijen gaan met elkaar actief op zoek 
naar oplossingen om hun gezamenlijke ambitie zo goed mogelijk te realiseren. 
Hierbij moet gedacht worden aan: meedoen aan landelijke innovatieve 
strategieën, actief te blijven lobbyen naar het Rijk om structureel te investeren 
in onderwijshuisvesting, het thema onderwijshuisvesting en verduurzaming 
integraal af te wegen in de stadsbegroting en nieuwe vormen van 
samenwerking te creëren in Nijmegen (bijvoorbeeld met de 
woningcorporaties).   
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3. Voor de lange termijn geldt: de afgesproken ambities om in 40 jaar alle 
schoolgebouwen te vernieuwen blijven bestaan, voor zover de uitgangspunten 
– beschreven in overweging C – dit ook mogelijk maken. 
 
 

 Aanvullende bepalingen  
 
 

4. De volgende evaluatie wordt uitgevoerd in 2027,  
 
 
 OVERIGE BEPALINGEN: 
 

D. Het Addendum is onlosmakelijk aan de geconsolideerde versie van de 
overeenkomst DDC verbonden. Bij strijdigheden tussen de overeenkomst en 
het Addendum gaat hetgeen bepaald in het Addendum voor. 

 
E. Het Addendum gaat in per datum van ondertekening en zodra alle betrokken 

bevoegd gezagen indien nodig met instemming van hun Raden van Toezicht 
het Addendum hebben ondertekend. 
 

F. Voor zover in dit Addendum niet wordt afgeweken van de voorwaarden en 
bepalingen van de tussen partijen gesloten overeenkomst DDC met 
ingangsdatum 1 januari 2008, blijven deze ongewijzigd van kracht.  
 

 
ALDUS ONDERTEKEND  

Met instemming van de Raad van Toezicht van het betreffende bevoegd gezag op 

                                   2023 te Nijmegen 

 

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Nijmegen op 24 oktober 2023 

Gemeente Nijmegen 

Door: drs. H.M.F. Bruls  
burgemeester  

 

 

<schoolbestuur> 

Door: <naam bestuurder> 
 bestuurder 
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