

**Addendum op de overeenkomst
Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting
(geconsolideerde versie)**

tussen

Gemeente Nijmegen

en

Stichting X

ADDENDUM OP DE OVEREENKOMST DOORDECENTRALISATIE

ONDERWIJSHUISVESTING (geconsolideerde versie) TUSSEN

Ondergetekenden:

1. De publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Nijmegen, zetelende te Nijmegen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw G. Visser, wethouder Wonen, Zorg, Onderwijs, hierna te noemen: 'de gemeente'.

En

2. Stichting X, statutair gevestigd te, met adres, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door, hierna te noemen: 'het bevoegd gezag'.

HEBBEN IN OVERWEGING GENOMEN

- A. Gemeente en bevoegd gezag hebben een overeenkomst Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting gesloten, die is ingegaan per 1 januari 2008, hierna te noemen: 'de overeenkomst DDC'. In deze overeenkomst heeft de gemeente voor onbepaalde tijd de taken en verantwoordelijkheden en bijbehorende financiële middelen op het gebied van onderwijshuisvesting aan de schoolbesturen overgedragen.
- B. In 2013 heeft een evaluatie over de eerste vijf jaar plaatsgevonden. Uit deze evaluatie zijn een aantal knelpunten naar voren gekomen. Partijen hebben afspraken gemaakt over aanvullingen en wijzigingen op de overeenkomst DDC en deze vastgelegd in een Allonge. De gemaakte afspraken in de Allonge zijn in het najaar van 2015 vastgelegd in een nieuwe geconsolideerde versie van de overeenkomst DDC.
- C. In april 2023 is de tweede evaluatie doordecentralisatie onderwijshuisvesting 2015-2022 afgerond. Bij deze tweede evaluatie is geconstateerd dat het convenant prestatieafspraken onderwijs uit 2008 ook geactualiseerd moet worden. Er hebben diverse bestuurlijke overleggen plaatsgevonden. Gewijzigde economische omstandigheden en gewijzigd rijksbeleid zorgen er nu voor dat de schoolbesturen tegen financiële grenzen aan lopen. Het gaat dan om financiële consequenties in verband met gewijzigd rijksbeleid met betrekking tot nieuwbouw (wettelijke eisen ten aanzien van het binnenklimaat, Bijna Energie Neutraal Bouwen (BENG), gasloos en het

klimaatakkoord 2050), sterk gestegen bouwprijzen en het ontbreken van extra middelen vanuit de rijksoverheid.

Partijen hebben afspraken gemaakt over aanvullingen en wijzingen op de geconsolideerde versie van de overeenkomst DDC in dit Addendum en op het convenant prestatieafspraken in een nieuwe gewijzigde versie.

IN AANVULLING/WIJZIGING OP DE OVEREENKOMST WORDT ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN

Artikel 8 Nieuwbouw en Renovatie

1. In artikel 8.1 is bepaald dat de gezamenlijke bevoegde gezagen de inspanningsverplichting aanvaarden om binnen een periode van 40 jaar na het tot stand komen van de overeenkomst in 2008 alle schoollocaties te vernieuwen.
2. De afgesproken ambities om in 40 jaar alle schoolgebouwen te vernieuwen zijn zonder extra middelen niet meer haalbaar.
Deze inspanningsverplichting wordt als volgt bijgesteld: de gezamenlijke ambitie om binnen een periode van 40 jaar vanaf 2008 alle schoollocaties te vernieuwen wordt losgelaten. Schoolbesturen behouden de inspanningsverplichting van artikel 8.1 en gaan door met de vernieuwing én verduurzaming van de huisvestingsportefeuille zolang hier structurele dekking voor is. Deze plannen en de financiële dekking worden transparant gedeeld met de gemeente en eventuele knelpunten worden constructief besproken binnen de mogelijkheden van de gemaakte afspraken.
Partijen bespreken halfjaarlijks met elkaar de knelpunten.

Aanvullende bepalingen

3. De volgende evaluatie wordt uitgevoerd in 2027,

OVERIGE BEPALINGEN:

- D. Het Addendum is onlosmakelijk aan de geconsolideerde versie van de overeenkomst DDC verbonden. Bij strijdigheden tussen de overeenkomst en het Addendum gaat hetgeen bepaald in het Addendum voor.

- E. Het Addendum gaat in per datum van ondertekening en zodra alle betrokken bevoegd gezagen indien nodig met instemming van hun Raden van Toezicht het Addendum hebben ondertekend.
- F. Voor zover in dit Addendum niet wordt afgeweken van de voorwaarden en bepalingen van de tussen partijen gesloten overeenkomst DDC met ingangsdatum 1 januari 2008, blijven deze ongewijzigd van kracht.

ALDUS ONDERTEKEND

Met instemming van de Raad van Toezicht van het betreffende schoolbestuur op
..... 2023 te Nijmegen

Gemeente Nijmegen

Door:

Stichting X

Door:

Paraaf: